

**Zeitschrift:** Les intérêts de nos régions : bulletin de l'Association pour la défense des intérêts jurassiens

**Herausgeber:** Association pour la défense des intérêts jurassiens

**Band:** 57 [i.e. 58] (1987)

**Heft:** 1: Les citernes du Raimeux

**Register:** Devis estimatif des travaux restant à exécuter

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 12.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Devis estimatif des travaux restant à exécuter

## A. Etape automne 1987 / Points 3 à 5 du plan de situation

### I. Encadrement du cours

Surveillance des élèves, encadrement et enseignant technique

– maître principal (M. Roth) . . . . .	40 h à Fr. 57.90	Fr. 2316.–
– maître principal (M. Staempfli) . . . . .	20 h à Fr. 57.90	Fr. 1158.–
– maître technique (M. Geiser) . . . . .	40 h à Fr. 54.—	Fr. 2160.–

Travaux de cuisinier,

gradiennage . . . . . Voir pos. III.

Prix total « Encadrement du cours » . . . . . Fr. 5634.–

Montant à la charge de l'ADIJ . . . . . 50 % Fr. 2817.–

### II. Fournitures, locations, divers

1. Fourniture glaise pour jointoyage . . . . .	1 m <sup>3</sup> à Fr. 80.—	Fr. 80.–
2. Fourniture de ciment . . . . .	5 sacs à Fr. 15.—	Fr. 75.–
3. Sable siliceux . . . . .	1 m <sup>3</sup> à Fr. 80.—	Fr. 80.–
4. Matériel d'échafaudage . . . . .	bloc	Fr. 200.–
5. Outillage, pelles, pics, etc. . . . .	bloc	Fr. 250.–
6. Transports camion (3,5 t) . . . . .	10 h à Fr. 67.—	Fr. 670.–
7. Transport tracteur pelle frontale . . . . .	10 h à Fr. 60.—	Fr. 600.–

Prix total « Fournitures, locations, divers » . . . . . Fr. 1955.–

Montant à la charge de l'ADIJ . . . . . 100 % Fr. 1955.–

### III. Subsistance et nuitées

1. Déplacements . . . . .	300 km à Fr. —.50	Fr. 150.–
2. Nuitées et repas		
– 3 accompagnants . . . . .	15 à Fr. 38.—	Fr. 570.–
– 10 élèves . . . . .	50 à Fr. 38.—	Fr. 1900.–

Prix total « Subsistance et nuitées » . . . . . Fr. 2620.–

Montant à la charge de l'ADIJ . . . . . 100 % Fr. 2620.–

### Récapitulation

I. Encadrement du cours	Montant à charge du maître de l'ouvrage	Fr. 2817.–
II. Fournitures, locations, divers	Montant à charge du maître de l'ouvrage	Fr. 1955.–
III. Subsistance et nuitées	Montant à charge du maître de l'ouvrage	Fr. 2620.–
Montant total des travaux pour l'étape 3 à 5 . . . . .		Fr. 7392.–

## B. Travaux restant à exécuter (points 3 à 18 du plan de situation)

A. Restauration citernes points 3 à 5 du plan de situation (détail ci-dessus) . . . . .	Fr. 7 392.–
B. Restauration citernes points 6 à 8 du plan de situation (estim.)	Fr. 7 392.–
C. Restauration citernes points 9 à 11 du plan de situation (estim.)	Fr. 7 392.–
D. Restauration citernes points 12 à 18 du plan de situation (estim.)	Fr. 7 392.–
Total des travaux restant à effectuer estimer à . . . . .	Fr. 29 568.–

## C. Récapitulation générale

Montant total des travaux prévus (Fr. 29 568.– (étapes 3 à 18)	
+ Fr. 7 392.– (étapes 1 à 2 de l'automne 1986) . . . . .	Fr. 36 960.–
Divers et imprévus, environ 15 % . . . . .	Fr. 5 540.–
Total . . . . .	Fr. 42 500.–
Travaux d'historien, mensurations, plans, relevés, administration . . . . .	Fr. 5 500.–
Total des travaux pour l'ensemble du projet estimés à . . . . .	Fr. 48 000.–

## Remarque

Il est à noter que certains travaux ne peuvent être que difficilement devisés. De ce fait, un montant forfaitaire estimatif figure au devis pour des travaux tels que :

- entretien des réseaux de conduites d'eau, caniveaux ;
- relevés précis de chaque citerne ;
- documents photos ;
- réentretien de certains bassins ou fontaines ;
- réfection complète d'une ancienne potence pour puiser l'eau ;
- divers travaux annexes.

*Calcul mars 1987*