**Zeitschrift:** Les intérêts de nos régions : bulletin de l'Association pour la défense

des intérêts jurassiens

**Herausgeber:** Association pour la défense des intérêts jurassiens

**Band:** 57 [i.e. 58] (1987)

**Heft:** 1: Les citernes du Raimeux

**Register:** Devis estimatif des travaux restant à exécuter

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 22.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Devis estimatif des travaux restant à exécuter

## A. Etape automne 1987 / Points 3 à 5 du plan de situation

I. Encadrement du cours Surveillance des élèves, encad	frement et ense	eignant techn	iaue			
<ul><li>maître principal (M. Roth)</li><li>maître principal</li></ul>			Fr.	2316.–		
(M. Staempfli)			Fr. Fr.	1158.– 2160.–		
gradiennage	ırs»				Fr.	2817.–
II. Fournitures, locations, div	ers					
<ol> <li>Fourniture glaise pour jointoyage</li> <li>Fourniture de ciment</li> <li>Sable siliceux</li> <li>Matériel d'échafaudage</li> <li>Outillage, pelles, pics, etc.</li> <li>Transports camion (3,5 t)</li> </ol>	5 sacs 1 m <sup>3</sup>	à Fr. 80.— à Fr. 15.— à Fr. 80.— bloc bloc à Fr. 67.—	Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.	80.– 75.– 80.– 200.– 250.– 670.–		
7. Transport tracteur pelle frontale Prix total « Fournitures, location Montant à la charge de l'ADIJ	s, divers»		Fr. Fr.	600.– 1955.– 100%	Fr.	1955.–
III. Subsistance et nuitées						
<ol> <li>Déplacements</li> <li>Nuitées et repas</li> </ol>	300 km	à Fr. –.50	Fr.	150.–		
<ul><li>3 accompagnants</li><li>10 élèves</li><li>Prix total « Substistance et nuite</li></ul>	50 ées»			570.– 1900.– 2620.–	Γ.,	2020
Montant à la charge de l'ADIJ				100 %	Fr.	2620.–
Récapitulation  I. Encadrement du cours II. Fournitures, locations, divers III. Subsistance et nuitées  Montant à charge du maître de l'ouvrage Montant total des travaux pour l'étape 3 à 5				'ouvrage	Fr.	2817.–
				'ouvrage	Fr. Fr. Fr.	1955.– 2620.– 7392.–

## B. Travaux restant à exécuter (points 3 à 18 du plan de situation)

Fr. 7392.– Fr. 7392.– Fr. 7392.– Fr. 29568.–
Fr. 36960
Fr. 5540
Fr. 42500
Fr. 5500
Fr. 48000

## Remarque

Il est à noter que certains travaux ne peuvent être que difficilement devisés. De ce fait, un montant forfaitaire estimatif figure au devis pour des travaux tels que:

- entretien des réseaux de conduites d'eau, caniveaux;
- relevés précis de chaque citerne;
- documents photos;
- réentretien de certains bassins ou fontaines;
- réfection complète d'une ancienne potence pour puiser l'eau;
- divers travaux annexes.

Calcul mars 1987