Zeitschrift: Der Münsterausbau in Bern : Jahresbericht

Herausgeber: Münsterbauverein

Band: 6 (1893)

Artikel: Voranschlag des Herrn Architekten A. Müller zur Restauration des

Münsters in Bern: vom 28. Mai 1892

Autor: Müller, A.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-403129

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Α.

Voranschlag des Herrn Architekten A. Müller

zur

Restauration des Münsters in Bern

vom 28. Mai 1892.

I.

Restauration des Turmes.

I. Achteck.

Dringende Arbeiten.

- 1. Der Abbruch des untern Teils der beiden Treppentürmchen Achteck und Wiederaufbau bis auf 54 m. wird bereits ausgeführt, ist aber im Devis von Herrn Beyer nicht enthalten.
 - $2 \times 8 \times 3,7 = 59,2$ à Fr. 292 . . Fr. 17,300. —
- 2. Rest Eckfialen des Achtecks (nicht inbegriffen im Devis von Herrn Beyer) 8×Fr. 700 (Baldachin u. 3 Schichten) = 5,600. —
- 3. Fenstermasswerke Achteck (im Devis nicht inbegriffen) wovon 4 Seiten mit Thüren, 4 mit geschlossener Wand im untern Teil 8×Fr. 1000. , 8,000. —

Übertrag Fr. 30,900. —

II. Viereck.

11. Viereck.		
4. Obere Viereckfenster. Einbringen		
des Masswerkes und der Schallläden,		
West $2.5 \times 12.0 = 30 \text{ m}^2 \text{ à}$		
Fr. 180 Fr. 5,400. —		
Die 3 andern Seiten plus Ge-		
rüste, 3×Fr. 6000 " 18,000.—		23,400. —
5. Mittelgallerien am Turm. Brüstungs-	"	20,100.
geländer aus Obernkirchener Stein		
11 m.×4=44 m. à Fr. 250	"	11,000. —
6. Plattenboden der Mittelgallerien am		
Turm aus hartem Obernkirchener Sandstein	n	
$[11,5\times2]+[9\times2]\times1,00=41,0 \text{ m}.$		
$[3+2+3+2+1^{1/2}+1^{1/2}]$		
$+1,0]\times0,7=$ 9,8 ,		
50,8 m. à F.100	"	5,080. —
7. Gesims mit Bogenfries darunter		
45 m.×1,5×1,0=(Überschlaggesims beim		
Dach Ostseite inbegr.) 67,5 m. à Fr. 280		16,875. —
Duon Obuscute invogr., vi,o in. to 11. 200	"	10,010.
III. Unterbau und Verschied	enes.	•
8. Kamine der Wächterwohnung		
2×12 m. Eisenrohr mit Schlackenwolle		
umhüllt und einem Blechmantelrohr ver-		
sehen 24 m. à Fr. 20	Fr.	480. —
9. Wasserabläufe, Korrektur dersel-		
ben von der Viereckgallerie an mit Kork-		
umhüllung versehen, mit Benutzung des		
_		1 000
Abtrittrohres	"	1,000. —
Übertrag	Fr.	88,735. —

Übertrag	Fr.	88,735. —
10. Pläne, Bauleitung, Personal und		,
Verschiedenes	"	11,265. —
Total dringende Arbeiten		
-		
7un vallkammanan Pastaunatian natwan	dino	Anhoiton
Zur vollkommenen Restauration notwen	uiye	Arbeiten.
I. Achteck.		
11. Consolen unter den Baldachinen.		
Modelle, Abbruch und neue Consolen aus		
Obernkirchener Sandstein, 8 Stück à	T.	9.000
Fr. 400	rr.	3,200. —
12. Einrichtung der Turmwärter-		
wohnung, Restauration des alten Gewölbes,		
Herausnehmen des alten Radzuges, Schall-		10.000
bretter, Glockenhaus etc	"	12,000. —
$II.\ Viereck.$		
13. Treppentürmchen auf der Südseite,		
gänzlicher Abbruch bis auf das Seiten-		
schiffdach, Abbruch nur der Tritte bis		
auf den Kirchenboden und Abfuhr des		
Materials	72	2,000 . —
14. Aufbau des Treppentürmchens in		
Zuger und Obernkirchener Sandstein mit		
Granittritten von Osogna.		
a. Tritte allein bis Oberkant Seiten-		
schiffdach samt Einhauen und Ver-		
setzen, 75 à Fr. 20	"	1,500. —
b. Ganzes Treppenhaus von Oberkant		
Seitenschiffdach bis Obenaus Vier-		
eckgallerie 35 m. $\times 4.0 \mathrm{m}^3 \times \mathrm{Fr.} 300$		
Gerüst inbegriffen	- 77	42,000. —
Übertras	Fr.	60.700. —

Übertrag	Fr.	60,700
15. Nördliches Treppenhäuschen, Er-		
satz der verwitterten Stücke, Heraus-		
nehmen der Platten in den Fenstern.		
${\bf Abbruch\ und\ Wieder aufbau\ des\ Aufsatzes}$		
oben, samt Gerüst	"	10,000. —
16. Strebepfeiler Restaurationen bis		
unten aus, was Material und Form an-		
belangt.		
Für einen Pfeiler Fr. 15,000, für		
alle $8 = \ldots \ldots$	12	120,000. —
17. Wimperge der untern Viereck-		
fenster mit ihren Fialen, Krabben und		
Kreuzblumen aus Obernkirchener Sand-		
stein		
$[11\times6]+[9\times6]\times2=174 \text{ m}^2 \text{ à Fr. 250}$	"	43,500. —
Zuschläge für Krabben, Kreuzblumen		
und Consolstücke der Fialen.		
a. 44 Krabben à Fr. 30 Fr. 1,320		
b. 6 Consolstücke à Fr. 50 . " 300		
c. 3 ganze Kreuzblumen für		
Wimperge à Fr. 100 . " 300		
d. 6 halbe Kreuzblumen für		
Wimperge à Fr. 60 . " 360		
e. 6 Fialen samt Kreuzblumen		
à Fr. 300	"	4,080. —
18. Überschlagsgesimse bei den Dach-		
anschlüssen der Vorhallen und Seiten-		
schiffe $11+[2\times7]+[4\times5]+[2\times9]+10$		
$+3.5+[8\times8.0 \text{ m.}]=162 \text{ m.}$; das Her-		
ausspitzen der alten inbegriffen, fertig		0.400
versetzt à Fr. 40	27	6,480. —
Ubertrag	Fr.	244,760. —

Übertrag Fr. 244,760. —

III. Unterbau.

19. Gallerien der Vorhalle und Seiten-		
turmhallen.		
a. Brüstungen $11,5+[2\times 9,5]+[2\times 4]$		
$+[2\times12]=62,5$ m. à Fr. 250	"	15,625. —
b. Platten der Gallerien mit Rand auf		,
der Rückseite unter dem Dach und		
Gesims vorn 70 m. à Fr. 100	"	7,000. —
c. Gesimse darunter 70 m. \times 0,6 hoch		,
à Fr. 150	22	10,500. —
20. Fenstermasswerke der südlichen		
Turmhalle und der Kapelle, Restauration		
derselben	"	1,000
21. Zwischengesimse, Ersatz der-	,,	,
selben, wo sie beschädigt sind, 40 m.		
à Fr. 100	"	4,000. —
22. Sockel, Ersatz derselben, soweit	77	1,000.
es notwendig aus hartem Obernkirchener		
Sandstein, auch in den Vorhallen und		
auf den Seitenfaçaden soweit die Turm-		
hallen reichen, $120 \text{ m.} \times 1.0 \text{ m.}$ à Fr. 50		6,000. —
23. 6 Fialen auf den äussern Strebe-	"	0,000.
pfeilern Turmseitenschiffgallerie.		
$6 \times \text{Fr } 2,000 \dots \dots$		12,000. —
	"	12,000.
24. Herausbrechen und Einbringen		
von Masswerk über den Eingangsthüren		4.000
und Refektion derselben, 2 à Fr. 2,000	"	4,000. —
25. Ausfugen, Flicken, etc. an den		
alten Teilen	"	5,000. —
Übertrag	Fr.	309,885. —

Übertrag	Fr.	309,885. —
26. Refektion und Bemalung der		,
Vorhallen-Gewölbe und der Turmhalle		
Südseite	"	6,000. —
27. Pläne, Bauleitung, Personal und		
Verschiedenes	,,	29,115. —
Total der zur vollkommenen Re-		
stauration notwendigen Arbeiten	Fr.	345 000 —
		010,000.
Fakultative Arbeiten.		
I. Achteck	Fr.	—,—.—
II. Viereck.		
28. Viereckgallerie, Brüstung aus		
Obernkirchener Sandstein $[14,25\times2]+$		
[12,25×2]=53 m. à Fr. 220	"	11,660. —
29. Fialen der Brüstung 4×4 Stück		
=16 Stück à Fr. 600	"	9,600. —
30. Neue Gallerieplatten aus Obern-		
kirchener Sandstein (hart), [14,5×1,5]		
\times 4=87 m. à Fr. 100 (samt Abbruch		
der alten und Wegräumen)	22	8,700. —
31. Frontpartien auf allen 4 Seiten.		
Neu bis an die Wimpergeonsolen der		
obern Viereckfenster mit Inbegriff der		
Strebepfeiler nach neuer Zeichnung, samt		
Abbruch der bestehenden, schon einmal		
erneuerten Teile. Dieselben sind in der		
Architektur so massig und wenig styl-		
gerecht, dass bei einer gründlichen Re-		
stauration diese Teile nicht im gegen-		1
Übertrag	Fr.	29,960. —

$\ddot{ ext{U}} ext{bertrag}$	Fr.	29,960. —
wärtigen Zustande gelassen werden		,
können.		
a. Westseite $13.5 \times 5.0 \times 0.6 = 40.5 \text{ m}^3$		
oder 67,5 m 3 à Fr. 250 = (ohne		
Gerüst) $=$ Fr. 16,875		
b. Ostseite plus Gerüst . " 18,125		
c. Süd- und Nordseite mit		
Gerüst	"	66,000. —
32. a. 8 Statuen Achteck, Obern-		,
kirchenerstein à Fr. 3000 .	"	24,000. —
b. 10 Statuen Strebepfeiler à		
Fr. 2000	"	20,000. —
III. Unterbau.		
111. United Octivi.		
33. Fenstermasswerke der südlichen		
Turmhalle und der Kapelle, neu aus		
Obernkirchener Sandstein	"	9,000. —
	Fr.	148,960. —
34. Pläne, Bauleitung, Personal und		,
,	"	16,040. —
Total der fakultativen Ar-		
beiten	Fr	165 000 —
	11.	100,000
Malalantan and Asktock III.	1	1'- T)'-
Mehrkosten auf Achteck allein ü		

Mehrkosten auf Achteck allein über die Devissumme von Herrn Prof. Beyer (Helm und kleines Türmchen Vorderseite werden nicht höher als Devissumme zu stehen kommen) = Fr. 50,000. Davon ist ein Teil schon ausgelegt, der andere im Büdget für 1892 enthalten. Sie werden daher hier nicht angeführt.

Rekapitulation.

Dringende Arbeiten	•	٠	•	Fr.	100,000. —
Zur vollkommenen Restaurat	ion	no	t-		
wendige Arbeiten	•		•	"	345,000. —
Fakultative Arbeiten			•	"	165,000. —
	Τ (ota	. 1	Fr.	610,000. —

II.

Restauration des Mittelschiffs und der Seitenschiffe des Münsters.

Dringende Arbeiten.

I. Äusseres.

35. Seitenschiffgallerien.		
Brüstungen 113 m. à Fr. 250 .	Fr.	28,250. —
36. Galleriedeckel 113 m. à Fr. 100	"	11,300. —
37. Gesims darunter 113 m. à Fr. 100	"	11,300. —
38. Überschlaggesimse 113 m. unter		
den Fenstern durch oben am Dach à Fr. 40	"	4,520. —
39. Überschlaggesimse den Strebe-		
pfeilern nach $14 \times 5,0$ m. = 140 m. à Fr. 40	"	5,600. —
40. Wasserabläufe	"	5,000. —
Übertrag I	Fr.	65,970. —

Übertrag	Fr.	65,970. —
41. Mittelschiffdachgallerie.		
Brüstung 136 m. à Fr. 250	77	34,000. —
42. Galleriedeckel 136 m. à Fr. 100	"	13,600. —
43. Gesims darunter 136 m. à Fr. 100	"	13,600. —
44. Fialen, Erneuerung an densel-		
ben, 20 Stück	77	2,000. —
45. Blitzableitung auf Mittelschiff-		
dach	"	600. —
II. Inneres.		
46. Neuer Kachelofen in der Kapelle	"	2 , 000. —
47. Harmoniumpodium in der Kapelle	"	300. —
48. Pultaufsatz auf Kanzel in der		
Kapelle	77	100. —
49. Einrichtung der elektrischen Be-		
leuchtung in Kirche und Kapelle mit styl-		
gemässen Leuchtern	"	10,000. —
Total	Fr.	142,170
50. Pläne, Bauleitung, Personal und		,
Verschiedenes	"	17,830. —
Total der dringenden Arbeiten		
10001 del dilligenden ili bellen		100,000.
Zur vollkommenen Restauration notwe	ndige	Arbeiten.
$I.~\ddot{A}usseres.$		
51. Seitenschifffenster, 7 Stück, teil-		
weise Erneuerung	Fr.	5,600. —
52. Kamine		500. —
	//	
Übertrag		6,100. —

Übertrag	Fr.	6,100. —
53. Fenster des Hochschiffes, teilweise		2.000
Erneuerung des Masswerkes, 14 Stück 54. Fenster des Chores, teilweise Er-	"	3,000. —
neuerung des Masswerkes, 7 Stück	"	1,500. —
55. Fenster der Sakristei, Herstellen		
der vergessenen Masswerke	"	1,200. —
56. Kamin der Heizung	"	300. —
57. Firstverzierung 65 m. aus Schmied-		9.000
eisen, vergoldet	"	2,000. —
ausbrechen über denselben und Einsetzen		
von Masswerk und Scheiben, Refektion		
der Thüren, 2 Stück à Fr. 2000	"	4,000. —
II. Inneres.		
59. Neue Eingangsthüren, 11 Stück		
à Fr. 800	"	8,800. —
60. Kanzeltreppe mit Stein-Geländer	"	1,500. —
61. Refektionen in der ganzen Kirche		
an Sockeln, Baldachinen, Blendgallerien		
im Chor, Wimpergen, Treppenhäuschen etc.	"	10,000. —
62. Windfangthüren, Eichenholz, ge-		
schnitzte, 6 Stück à Fr. 2000		19,000
,	"	12,000. —
63. Gewölbe der Seitenschiffe, Fest-	ņ	12,000. —
63. Gewölbe der Seitenschiffe, Festmachen der Rippen und Neubemalung,	n	12,000. —
63. Gewölbe der Seitenschiffe, Fest- machen der Rippen und Neubemalung, 14 Joche mit Kapellen und Vorhallen		
63. Gewölbe der Seitenschiffe, Festmachen der Rippen und Neubemalung,	n	,
63. Gewölbe der Seitenschiffe, Festmachen der Rippen und Neubemalung, 14 Joche mit Kapellen und Vorhallen der Eingänge inbegriffen à Fr. 1,500 .		
63. Gewölbe der Seitenschiffe, Festmachen der Rippen und Neubemalung, 14 Joche mit Kapellen und Vorhallen der Eingänge inbegriffen à Fr. 1,500 . 64. Mittelschiffgewölbe und Chor-	n	
63. Gewölbe der Seitenschiffe, Festmachen der Rippen und Neubemalung, 14 Joche mit Kapellen und Vorhallen der Eingänge inbegriffen à Fr. 1,500 . 64. Mittelschiffgewölbe und Chorgewölbe, Auffrischen der Malerei und Befestigen der Rippen	"	21,000. —

Übertrag	Fr.	96,400. —
65. Glasgemälde in der Kapelle, in		,
Fenstern und über Thüren, gegen Kirche		
nur mattes oder geripptes Glas in Blei		
gefasst	"	15,000. —
66. Refektion der Fenster, Ein-		
richtung zum Lüften, teilweise Versetzen		
vorhandener Glasgemälde	"	15,000
	Fr.	126,400. —
67. Pläne, Bauleitung, Personal und		,
Verschiedenes	"	15,600 . —
Total der zur vollkommenen Re-		350
stauration notwendigen Arbeiten	Fr.	142,000. —
Fakultative Arbeiten.		
rakultative Arbeiten.		
I. Äusseres.		
I. Äusseres.		
I. Äusseres.68. Seitenschifffenster 7 Stück, Total-	Fr.	8,400. —
I. Äusseres.	Fr.	8,400. —
I. Äusseres. 68. Seitenschifffenster 7 Stück, Totalerneuerung	Fr.	8,400. — 70,000. —
I. Äusseres. 68. Seitenschifffenster 7 Stück, Totalerneuerung		,
I. Äusseres. 68. Seitenschifffenster 7 Stück, Totalerneuerung		,
I. Äusseres. 68. Seitenschifffenster 7 Stück, Totalerneuerung	"	70,000. — 56,000. —
I. Äusseres. 68. Seitenschifffenster 7 Stück, Totalerneuerung 69. Strebepfeilerfialen 14 Stück neu å Fr. 5000 70. Strebebogen neu, 14 Stück å Fr. 4000 71. Sockel, Strebepfeiler und Wandflächen	"	70,000. —
I. Äusseres. 68. Seitenschifffenster 7 Stück, Totalerneuerung 69. Strebepfeilerfialen 14 Stück neu à Fr. 5000 70. Strebebogen neu, 14 Stück à Fr. 4000 71. Sockel, Strebepfeiler und Wandflächen 72. Dächer ganz Metall, eiserner	"	70,000. — 56,000. —
I. Ausseres. 68. Seitenschifffenster 7 Stück, Totalerneuerung 69. Strebepfeilerfialen 14 Stück neu à Fr. 5000 70. Strebebogen neu, 14 Stück à Fr. 4000 71. Sockel, Strebepfeiler und Wandflächen 72. Dächer ganz Metall, eiserner Dachstuhl, kupferne Bedachung, für	"	70,000. — 56,000. — 8,000. —
I. Äusseres. 68. Seitenschifffenster 7 Stück, Totalerneuerung 69. Strebepfeilerfialen 14 Stück neu à Fr. 5000 70. Strebebogen neu, 14 Stück à Fr. 4000 71. Sockel, Strebepfeiler und Wandflächen 72. Dächer ganz Metall, eiserner Dachstuhl, kupferne Bedachung, für Seitenschiffe, Turmvorhallen u. Sakristei	"	70,000. — 56,000. —
I. Ausseres. 68. Seitenschifffenster 7 Stück, Totalerneuerung 69. Strebepfeilerfialen 14 Stück neu à Fr. 5000 70. Strebebogen neu, 14 Stück à Fr. 4000 71. Sockel, Strebepfeiler und Wandflächen 72. Dächer ganz Metall, eiserner Dachstuhl, kupferne Bedachung, für Seitenschiffe, Turmvorhallen u. Sakristei 73. Fialen, Erneuerung derselben,	" "	70,000. — 56,000. — 8,000. — 50,000. —
I. Ausseres. 68. Seitenschifffenster 7 Stück, Totalerneuerung 69. Strebepfeilerfialen 14 Stück neu à Fr. 5000 70. Strebebogen neu, 14 Stück à Fr. 4000 71. Sockel, Strebepfeiler und Wandflächen 72. Dächer ganz Metall, eiserner Dachstuhl, kupferne Bedachung, für Seitenschiffe, Turmvorhallen u. Sakristei 73. Fialen, Erneuerung derselben, 20 Stück	" " "	70,000. — 56,000. — 8,000. —

	Fr.	210,400. —
74. Fenster des Hochschiffes, Total-		
Erneuerung des Masswerkes, 14 Stück	"	11,000. —
75. Fenster des Chores, teilweise		
Erneuerung des Masswerkes, 7 Stück.	"	6,000. —
76. Strebepfeiler, Mauerflächen und		
Sockel	"	6,000. —
77. Dach des Mittelschiffes, Eisen-		
konstruktion mit glasierten Ziegeln		
$65 \times 13 = 850 \text{ m}^2 \text{ à Fr. } 60$	"	50,000. —
78. Dachreiter am Firstende	22	10,000. —
79. Restauration der Schultheissen-		
thür und Erstellen einer Vorhalle davor	"	8,000. —
80. Statuen.		
a. Vorhalle Münsterplatz gegen Süden, 6		
grosse à Fr. 1500, 2 kleine à Fr. 800		10,600. —
b. Vorhalle Münsterplatz gegen Norden,	"	10,000.
4 grosse à Fr. 1500, 4 kleine à		10.000
Fr. 1000	"	10,000. —
c. 2 kleine samt Refektion der Bal-		
dachine darob à Fr. 1000)	2,000. —
d. Kirchgasse, westliche und östliche		
Thüre, 6 Stück à Fr. 1500	77	9,000. —
e. Am letzten Strebepfeiler Kirchgasse		
gegen Osten, 1 Stück	"	2,500. —
f. An den Chorstrebepfeilern, 12 Stück	"	,
à Fr. 2000		24,000
a 11. 2000	"	21,000.
II. Inneres.		
81. Neuer Bodenbeleg in der ganzen		
Kirche mit Anbringung von unter-		
irdischen Ventilations- und Heizungs-		
Ubertrag	Fr.	359,500 . —

Übertrag	Fr.	359,500. —	
kanälen zur Vermeidung von Luftzug			
und besserer Heizung der Kirche (Kanäle			
bis zur Höhe der Fensterbrüstung ge-			
führt	"	20,000. —	
82. Neue Heizung mit Umbauten .	0.00	30,000. —	
83. Männerbestuhlung mit Benutzung			
der existierenden und Chorstuhlung	"	30,000. —	
	Fr.	439,500. —	
84. Pläne, Bauleitung, Personal und			
Verschiedenes	"	55,500. —	
Total der fakultativen Ar-			
beiten	Fr.	495,000. —	
Rekapitulation.			
Rekapitulation.			
Rekapitulation. Restauration des Mittelschiffs und der	Se Se	iitenschiffe.	
Restauration des Mittelschiffs und der		12.5	
_		12.5	
Restauration des Mittelschiffs und der Dringende Arbeiten	Fr.	160,000. —	
Restauration des Mittelschiffs und der Dringende Arbeiten	Fr.	160,000. — 142,000. —	
Restauration des Mittelschiffs und der Dringende Arbeiten	Fr. "	160,000. — 142,000. — 495,000. —	
Restauration des Mittelschiffs und der Dringende Arbeiten	Fr. "	160,000. — 142,000. —	
Restauration des Mittelschiffs und der Dringende Arbeiten	Fr. " Fr.	160,000. — 142,000. — 495,000. —	
Restauration des Mittelschiffs und der Dringende Arbeiten	Fr. " Fr.	160,000. — 142,000. — 495,000. — 797,000. —	
Restauration des Mittelschiffs und der Dringende Arbeiten	Fr. " Fr.	160,000. — 142,000. — 495,000. — 797,000. —	
Restauration des Mittelschiffs und der Dringende Arbeiten	Fr	160,000. — 142,000. — 495,000. — 797,000. — 100,000. —	
Restauration des Mittelschiffs und der Dringende Arbeiten	Fr	160,000. — 142,000. — 495,000. — 797,000. —	

Total-Rekapitulation Turm und Kirche.

Dringende Arbeiten	Fr.	260,000. —
Zur vollkommenen Restauration not-		
wendige Arbeiten	"	487,000. —
Fakultative Arbeiten	77	660,000. —
Totalkosten	Fr.	1,407,000. —

Bern, den 28. Mai 1892.

A. Müller, Architekt.