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xA.

Voranschlag des Herrn Architekten A. Müller

zur

Kestauration des Münsters in Bern
vom 28. Mai 1892.

I.
Restauration des Turmes,

Dringende Arbeiten.

/. Achteck.

1. Der Abbruch des untern Teils
der beiden Treppentürmchen Achteck und
AA7ioderaufbau bis auf 54 m. wird bereits
ausgeführt, ist aber im Devis von Herrn
Beyer nicht enthalten.

2X8X3,7=59,2 à Fr. 292 Fr. 17,300.

2. Rest Eckfialen des Achtecks (nicht
inbegriffen im Devis von Herrn Beyer)
8XFr. 700 (Baldachin u. 3 Schichten) „ 5,600.

3. Fenstermasswerke Achteck (im
Devis nicht inbegriffen) wovon 4 Seiten
mit Thifren, 4 mit geschlossener AVand

im untern Teil 8XFr. 1000 „ 8,000.

Übertrag Fr. 30,900.
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Übertrag Fr. 30,900. —
ZT. Viei 'eck.

4. Obere ATiereckfenster. Einbringen
des Masswerkes und der Schallläden,
AVest 2,5X12,0=30 m2 à

Fr. 180 Fr. 5,400. —
Die 3 andern Seiten plus Ge¬

rüste, 3XFr. 6000 „ 18,000.—
— „ 23,400. -5. Mittelgallerien am Turm. Brüstungsgeländer

aus Obernkirchener Stein
11 m.X4=44 m. à Fr. 250 „ 11,000.—

6. Plattenboden der Mittelgallerien am
Turm aus hartem Obernkirchener Sandstein

[ll,5X2]+[9X21Xf,00=41,0 m.

[3+2+3+2+17.+1V«
+1,0]X0,7= _9,8 n_

50,8 m. à F. 100 „ 5,080.—
7. Gesims mit Bogenfries darunter

45m.Xl,5Xl,0=(Überschlaggesimsbeim
Dach Ostseite inbegr.) 67,5 m. à Fr. 280 „ 16,875. —

///. Unterbau und Verschiedenes.

8. Kamine der Wächterwohnung
2X12 m. Eisenrohr mit Schlackenwolle
umhüllt und einem Blechmantelrohr
versehen 24 m. à Fr. 20 Fr. 480.—

9. Wasserabläufe, Korrektur derselben

von der ATiereckgallerie an mit
Korkumhüllung versehen, mit Benutzung des

Abtrittrohres „ 1,000. —

Übertrag Fr. 88,735. —
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Übertrag Fr. 88,735. —
10. Pläne, Bauleitung, Personal und

Verschiedenes „ 11,265.—

Total dringende Arbeiten Fr. 100,000.—

Zur vollkommenen Restauration notwendige Arbeiten.

/. Achteck.
11. Consolen unter den Baldachinen.

Modelle, Abbruch und neue Consolen aus
Obernkirchener Sandstein, 8 Stück à

Fr. 400 Fr. 3,200. —
12. Einrichtung der Turmwärterwohnung,

Restauration des alten Gewölbes,
Herausnehmen des alten Radzuges,
Schallbretter, Glockenhaus etc „ 12,000. —

IL Viereck.
13. Treppentürmchen auf der Südseite,

gänzlicher Abbruch bis auf das Seiten-

schiffdach, Abbruch nur der Tritte bis

auf den Kirchenboden und Abfuhr des

Materials „ 2,000. —
14. Aufbau des Treppentürmchens in

Zuger und Obernkirchener Sandstein mit
Granittritten von Osogna.

a. Tritte allein bis Oberkant Seiten¬

schiffdach samt Einhauen und
Absetzen, 75 à Fr. 20 „ 1,500. —

/;. Ganzes Treppenhaus von Oberkant
Seitenschiffdach bis Obenaus A7ier-

eckgallerie 35 m. X 4,0 m8 X Fr. 300
Gerüst inbegriffen „ 42,000. —

Übertrag Fr. 60,700. —
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Übertrag Fr. 60,700. -

15. Nördliches Treppenhäuschen,
Ersatz der verwitterten Stücke, Herausnehmen

der Platten in den Fenstern.
Abbruch und AViederaufbau des Aufsatzes

oben, samt Gerüst „ 10,000.—
16. Strebepfeiler Restaurationen bis

unten aus, was Material und Form
anbelangt.

Für einen Pfeiler Fr. 15,000, für
alle 8= „ 120,000.—

17. AATimperge der untern A7iereck-

fenster mit ihren Fialen, Krabben und
Kreuzblumen aus Obernkirchener Sandstein

[llX6]+[9X6]X2=174m2 à Fr.250 „ 43,500.—
Zuschläge für Krabben, Kreuzblumen
und Consolstücke der Fialen.
a. 44 Krabben à Fr. 30 Fr. 1,320
b. 6 (Jonsolstücke à Fr. 50 „ 300

c. 3 ganze Kreuzblumen für
AVimperge à Fr. 100 „ 300

d. 6 halbe Kreuzblumen für
AA7imperge à Fr. 60 „ 360

e. 6 Fialen samt Kreuzblumen
à Fr. 300 ¦ „ 1,800

^ 4_080_ _
18. Überschlagsgesimse bei den

Dachanschlüssen der Vorhallen und Seitenschiffe

11+[2X7]+[4X5]+[2X9]+10
+3,5+[8X8,0 m.]=: 162 m. ; das Her-
ausspitzen der alten inbegriffen, fertig
versetzt à Fr. 40 „ 6,480. —

Übertrag Fr. 244,760. —
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Übertrag Fr. 244,760.

III. Unterbau.

19. Gallerien der Vorhalle undSeiten-
turmhallen.

a. Brüstungen 11,5+[2X9,5]+[2X4]
+[2X12J=62,5 m. à Fr. 250 „ 15,625.

b. Platten der Gallerien mit Rand auf
der Rückseite unter dem Dach und
Gesims vorn 70 m. à Fr. 100 „ 7,000.

c. Gesimse darunter 70 m. X 0,6 hoch
à Fr. 150 „ 10,500.

20. Fenstermasswerke der südlichen
Turmhalle und der Kapelle, Restauration
derselben „ 1,000.

21. Zwischengesimse, Ersatz
derselben, wo sie beschädigt sind, 40 m.
à Fr. 100 „ 4,000.

22. Sockel, Ersatz derselben, soweit
es notwendig aus hartem Obernkirchener
Sandstein, auch in den A7orhallen und

auf den Seitenfaçaden soweit die Turmhallen

reichen, 120 m. X 1,0 m. à Fr. 50 „ 6,000.

23. 6 Fialen auf den äussern
Strebepfeilern Turmseitenschiffgallerie.

6XFr 2,000 12,000.

24. Herausbrechen und Einbringen
von Masswerk über den Eingangsthüren
und Refektion derselben, 2 à Fr. 2,000 „ 4,000.

25. Ausfugen, Flicken, etc. an den

alten Teilen „ 5,000.

Übertrag Fr. 309,885.
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Übertrag Fr. 309,885. —
26. Refektion und Bemalung der

Vorhallen-Gewölbe und der Turmhalle
Südseite „ 6,000. —

27. Pläne, Bauleitung, Personal und
Verschiedenes „ 29,115.—

Total der zur vollkommenen
Restauration notwendigen Arbeiten Fr. 345,000. —

Fakultative Arbeiten.

/. Achteck. Fr. —,—. —
11. Viereck.

28. A'iereckgallerie, Brüstung aus

Obernkirchener Sandstein [14,25X2]+
[12,25X2]=53m. à Fr. 220 „ 11,660. —

29. Fialen der Brüstung 4X4 Stück
=16 Stück à Fr. 600 „ 9,600.—

30. Neue Gallerieplatten aus
Obernkirchener Sandstein (hart), [14,5X1,5]
X4=87 m. à Fr. 100 (samt Abbruch
der alten und Wegräumen) „ 8,700. —

31. Frontpartien auf allen 4 Seiten.
Neu bis an die Wimpergconsolen der
obern Alereckfenster mit Inbegriff der

Strebepfeiler nach neuer Zeichnung, samt
Abbruch der bestehenden, schon einmal
erneuerten Teile. Dieselben sind in der
Architektur so massig und wenig
stylgerecht, dass bei einer gründlichen
Restauration diese Teile nicht im gegen¬

übertrag Fr. 29,960.—
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Übertrag Fr. 29,960. —
wärtigen Zustande gelassen werden
können.

a. Westseite 13,5X5,0X0,6=40,5 m3

oder 67,5 m3 à Fr. 250 (ohne
Gerüst) Fr. 16,875

b. Ostseite plus Gerüst „ 18,125
c. Süd- und Nordseite mit

GerÜSt » 31'00°
„ 66,000.-

32. a. 8 Statuen Achteck, Obern-
kirchenerstein à Fr. 3000 „ 24,000. —

b. 10 Statuen Strebepfeiler à

Fr. 2000 „ 20,000. —

III. Unterbau.

33. Fenstermasswerke der südlichen
Turmhalle und der Kapelle, neu aus
Obernkirchener Sandstein „ 9,000. —

Fr. 148,960.—
34. Pläne, Bauleitung, Personal und

Verschiedenes „ 16,040.—

Total der fakultativen
Arbeiten Fr. 165,000.—

Mehrkosten auf Achteck allein über die
Devissumme von Herrn Prof. Beyer (Helm und kleines Türmchen

Vorderseite werden nicht höher als Devissumme

zu stehen kommen) Fr. 50,000. Davon ist ein Teil
schon ausgelegt, der andere im Budget für 1892
enthalten. Sie werden daher hier nicht angeführt.



42

Rekapitulation.
Dringende Arbeiten Fr. 100,000.

Zur vollkommenen Restauration not¬

wendige Arbeiten „ 345,000.

Fakultative Arbeiten 165,000.

Total Fr. 610,000.

IL

Restauration des Mittelschiffs und der

Seitenschiffe des Münsters.

Dringende Arbeiten.

/. Äusseres.

35. Seitenschiffgallerien.
Brüstungen 113 m. à Fr. 250 Fr. 28.250. -

36. Galleriedeckel 113 m. à Fr. 100 11,300.-
37. Gesims darunter 113 m. à Fr. 100 „ 11,300. -
38. Überschlaggesimse 113 m. unter

den Fenstern durch oben am Dach à Fr. 40 „ 4,520. —

39. Überschlaggesinise den

Strebepfeilern nach 14X5,0 m.= 140 m. à Fr. 40 „ 5,600.—

40. AVasserabläufe „ 5,000. —

Übertrag Fr. 65,970.
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Übertrag Fr. 65,970.
41. Mittelschiffdachgallerie.

Brüstung 136 m. à Fr. 250 34,000.
42. Galleriedeckel 136 m. à Fr. 100 „ 13,600.
43. Gesims darunter 136 m. à Fr. 100 „ 13,600.
44. Fialen, Erneuerung an denselben,

20 Stück „ 2,000.
45. Blitzableitung auf Mittelschiff-

dach „ 600.

IL Inneres.

46. Neuer Kachelofen in der Kapelle 2,000.
47. Harmoniumpodium in der Kapelle 300.
48. Pultaufsatz auf Kanzel in der

Kapelle „ 100.

49. Einrichtung der elektrischen
Beleuchtung in Kirche und Kapelle mit styl-
gemässen Leuchtern „ 10,000.

Total Fr. 142,170.
50. Pläne, Bauleitung, Personal und

Verschiedenes „ 17,830.

Total der dringenden Arbeiten Fr. 160,000.

Zur vollkommenen Restauration notwendige Arbeiten.

/. Äusseres.

51. Seitenschifffenster, 7 Stück,
teilweise Erneuerung Fr. 5,600. —

52. Kamine 500. —

Übertrag Fr. 6,100.
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Übertrag Fr. 6,100. —
53. Fenster des Hochschiffes, teilweise

Erneuerung des Masswerkes, 14 Stück „ 3,000.—
54. Fenster des Chores, teilweise

Erneuerung des Masswerkes, 7 Stück „ 1,500. —
55. Fenster der Sakristei, Herstellen

der vergessenen Masswerke „ 1,200. —
56. Kamin der Heizung „ 300. —
57. Firstverzierung 65 m. aus Schmiedeisen,

vergoldet „ 2,000. —
58. Türen auf den Langseiten,

Herausbrechen über denselben und Einsetzen
von Masswerk und Scheiben, Refektion
der Thüren, 2 Stück à Fr. 2000 4,000. —

IL Inneres.

59. Neue Eingangsthüren, 11 Stück
à Fr. 800 „ 8,800. —

60. Kanzeltreppe mit Stein-Geländer „ 1,500. —
61. Refektionen in der ganzen Kirche

an Sockeln, Baldachinen, Blendgallerien
imClior,AVimpergen,Treppenhäuschenetc. „ 10,000.—

62. Windfangthüren, Eichenholz,
geschnitzte, 6 Stück à Fr. 2000 „ 12,000. —

63. Gewölbe der Seitenschiffe,
Festmachen der Rippen und Neubemalung,
14 Joche mit Kapellen und Vorhallen
der Eingänge inbegriffen à Fr. 1,500 „ 21,000. —

64. Mittelschiffgewölbe und Chor-

gewölbe, Auffrischen der Malerei und

Befestigen der Rippen „ 25,000. —

Übertrag Fr. 96,400. —
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Übertrag Fr. 96,400. —
65. Glasgemälde in der Kapelle, in

Fenstern und über Thüren, gegen Kirche
nur mattes oder geripptes Glas in Blei
gefasst „ 15,000. —

66. Refektion der Fenster,
Einrichtung zum Lüften, teilweise Versetzen
vorhandener Glasgemälde „ 15,000. —

Fr. 126,400. —
67. Pläne, Bauleitung, Personal und

Verschiedenes 15,600. —

Total der zur vollkommenen
Restauration notwendigen Arbeiten Fr. 142,000. —

Fakultative Arbeiten.

/. Äusseres.

68. Seitenschifffenster 7 Stück, Total-
erneueriing Fr. 8,400. —

69. Strebepfeilerfialen 14 Stück neu
à Fr. 5000 70,000. —

70. Strebebogen neu, 14 Stück à

Fr. 4000 56,000. —

71. Sockel, Strebepfeiler und AVand-
flächen „ 8,000. —

72. Dächer ganz Metall, eiserner
Dachstuhl, kupferne Bedachung, für
Seitenschiffe, Turmvorhallen u. Sakristei „ 50,000. —

73. Fialen, Erneuerung derselben,
20 Stück 18,000. —

Übertrag Fr. 210,400. —
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Übertrag Fr. 210,400.—
74. Fenster des Hochschiffes, Total-

Erneuerung des Masswerkes, 14 Stück „ 11,000.—
75. Fenster des Chores, teilweise

Erneuerung des Masswerkes, 7 Stück „ 6,000. —
76. Strebepfeiler, Mauerflächen und

Sockel „ 6.000. —
77. Dach des Mittelschiffes,

Eisenkonstruktion mit glasierten Ziegeln
65X13=850 m2 à Fr. 60 „ 50,000.—

78. Dachreiter am Firstende „ 10,000. —
79. Restauration der Schultheisseii-

thür und Erstellen einer A7orhalle davor „ 8,000. —
80. Statuen.

a. A7oi'halleMünsterplatz gegen Süden, 6

grosse à Fr. 1500, 2 kleine à Fr. 800 „ 10,600. —
b. A7orhalle Münsterplatz gegen Norden,

4 grosse à Fr. 1500, 4 kleine à

Fr. 1000 „ 10,000.—
c. 2 kleine samt Refektion der

Baldachine darob à Fr. 1000 „ 2,000. —
d. Kirchgasse, westliche und östliche

Thüre, 6 Stück à Fr. 1500 „ 9,000.—
e. Am letzten Strebepfeiler Kirchgasse

gegen Osten, 1 Stück „ 2,500. —
/'. An den ChorStrebepfeilern, 12 Stück

à Fr. 2000 „ 24,000. —

IL Linei'es.

81. Neuer Bodenbeleg in der ganzen
Kirche mit Anbringung von
unterirdischen A7entilations- und lleizungs-

Ubertrag Fr. 359,500. —



47

Übertrag Fr. 359,500. —
kanälen zur Vermeidung von Luftzug
und besserer Heizung der Kirche (Kanäle
bis zur Höhe der Fensterbrüstung
geführt

„ 20,000.—
82. Neue Heizung mit Umbauten „ 30,000. —
83. Männerbestuhlung mit Benutzung

der existierenden und Chorstuhlung „ 30,000. —

Fr. 439,500. —
84. Pläne, Bauleitung, Personal und

A7erschiedenes „ 55,500. —

Total der fakultativen
Arbeiten Fr. 495,000.—

Rekapitulation.
Restauration des Mittelschiffs und der Seitenschiffe.

Dringende Arbeiten Fr. 160,000.-
Zur vollkommenen Restauration notwen¬

dige Arbeiten „ 142,000. -
Fakultative Arbeiten „ 495,000.-

Fr. 797,000. -
Restauration des Turmes.

Dringende Arbeiten Fr. 100,000. -
Zur vollkommenen Restauration notwen¬

dige Arbeiten 345,000. -
Fakultative Arbeiten „ 165,000. -

Total Restauration Fr. 1,407,000.-
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Total-Rekapitulation Turm und
Kirche.

Dringende Arbeiten Fr. 260,000.
Zur vollkommenen Restauration not¬

wendige Arbeiten „ 487,000.
Fakultative Arbeiten „ 660,000.

Total kost en Fr. 1,407,000.

Bern, den 28. Mai 1892.

A. Müller, Architekt.
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