

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **134 (2008)**

Heft 31-32: **Aufwind**

PDF erstellt am: **23.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# So übersichtlich war die Vergabe noch nie

Moser AG				Kohler AG				HR Huber AG			
Butz	Rabatt	Netto	%	Butz	Rabatt	Netto	%	Butz	Rabatt	Netto	%
<b>2. Angebot</b> <b>20.07.2007</b> <b>Abweichung</b>											
211.0 Baustelleneinrichtung		25'419.00		53'630.00		53'630.00		57'700.00		57'700.00	
211.3 Baumeisteraushub		19'851.55	-9.71 %	21'342.50		21'342.50		17'367.50		17'367.50	-18.52 %
211.4 Kantelarbeiten im Gebäude		4'200.55	2.36 %	4'094.00		4'094.00		3'118.00		3'118.00	-25.55 %
211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten		1'110'141.30	-0.13 %	1'120'445.00		1'120'445.00		1'107'911.50		1'107'911.50	-1.30 %
211.6 Massenerarbeiten		247'465.50	22.00 %	202'691.00		202'691.00		205'050.00		205'050.00	1.17 %
211.9 Reputarbeiten		19'445.00		19'445.00		19'445.00		19'550.00		19'550.00	0.54 %
<b>Total</b>		<b>1'432'933.00</b>	<b>0.77 %</b>	<b>1'424'607.50</b>		<b>1'424'607.50</b>		<b>1'410'737.00</b>		<b>1'410'737.00</b>	<b>-0.98 %</b>
Rabatt	5.00 %	1'363'746.35		1'363'746.35	4.00 %	1'370'523.20		1'410'737.00		1'410'737.00	
Skonto	3.00 %	1'302'634.42		1'302'634.42	2.00 %	1'327'767.24		1'410'737.00		1'410'737.00	
Allgemeiner Abzug	0.50 %	1'315'220.30		1'315'220.30	0.50 %	1'333'660.40		1'409'653.45		1'409'653.45	
Bauesensversicherung	0.40 %	1'312'955.40		1'312'955.40	0.40 %	1'329'235.10		1'398'038.35		1'398'038.35	
Baurekläre	270.00	1'312'685.40		1'312'685.40	270.00	1'327'965.10		1'397'768.35		1'397'768.35	
Netto	7.60 %	<b>1'412'297.50</b>	<b>-1.30 %</b>	<b>1'428'930.45</b>	7.60 %	<b>1'500'399.30</b>	<b>5.26 %</b>				
<b>1. Angebot</b> <b>20.06.2007</b> <b>Abweichung</b>											
211.0 Baustelleneinrichtung		41'435.00		41'435.00		41'435.00		57'700.00		57'700.00	7.55 %
211.3 Baumeisteraushub		19'851.55	-9.90 %	19'851.55		19'851.55		17'367.50		17'367.50	-18.52 %
211.4 Kantelarbeiten im Gebäude		4'201.15	2.31 %	4'091.15		4'091.15		3'118.00		3'118.00	-25.52 %
211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten		1'203'124.80	7.66 %	1'203'124.80		1'203'124.80		1'245'241.50		1'245'241.50	10.56 %
211.6 Massenerarbeiten		247'465.50	22.00 %	202'691.00		202'691.00		200'480.00		200'480.00	-13.71 %
211.9 Reputarbeiten		19'445.00		19'445.00		19'445.00		19'550.00		19'550.00	0.54 %
<b>Total</b>		<b>1'529'533.00</b>	<b>7.78 %</b>	<b>1'414'984.45</b>		<b>1'414'984.45</b>		<b>1'571'457.50</b>		<b>1'571'457.50</b>	<b>10.51 %</b>
Rabatt	5.00 %	1'452'746.35		1'452'746.35	4.00 %	1'370'523.20		1'571'457.50		1'571'457.50	
Skonto	3.00 %	1'414'984.45		1'414'984.45	2.00 %	1'427'767.24		1'571'457.50		1'571'457.50	
Allgemeiner Abzug	0.50 %	1'407'990.55		1'407'990.55	0.50 %	1'433'660.40		1'569'590.70		1'569'590.70	
Bauesensversicherung	0.40 %	1'402'277.90		1'402'277.90	0.40 %	1'457'345.30		1'557'345.30		1'557'345.30	
Baurekläre	270.00	1'402'007.90		1'402'007.90	270.00	1'557'075.30		1'557'075.30		1'557'075.30	
Netto	7.60 %	<b>1'509'560.50</b>	<b>5.58 %</b>	<b>1'478'413.00</b>	7.60 %	<b>1'678'413.00</b>	<b>17.35 %</b>				

# WinBau

Freundliche Software

- ▶ Ich will die Vergabe vereinfachen
- ▶ Ich will flexibel Preise vergleichen
- ▶ Ich will automatisch Preise einlesen
- ▶ Ich will eine freundliche Hotline
- ▶ Ich will WinBau kennen lernen

**WinBau macht's möglich!**

Schneider Software AG Eisenbahnstrasse 62 3645 Thun-Gwatt Tel. 033 334 04 24  
 Filiale Hardturmstrasse 169 8005 Zürich Tel. 043 817 43 43

[www.winbau.ch](http://www.winbau.ch)

**Die Baumesse.**  
**Wo man schaut, bevor man baut.**



**Neubau • Renovation • Wohnen • Lifestyle**



**modernisieren**  
**bauen**

Messezentrum Zürich  
[www.bauen-modernisieren.ch](http://www.bauen-modernisieren.ch)

**4.-8.9.2008**  
**Do-Mo: 10-18 Uhr**



**Langfristig tragfähig**

Bauwerksverstärkung heisst Werte erhalten und Nutzen erweitern. Die Klebebewehrung von Anliker verbessert die Tragfähigkeit. Neuste Technik für die Zukunft, damit Bauwerke tragfähig bleiben.

Auf Vertrauen bauen.



Anliker AG Erneuerungsbau • Reusseggstrasse 2 • Postfach • 6002 Luzern  
 Telefon 041 429 34 34 • E-Mail [info@bu.anliker.ch](mailto:info@bu.anliker.ch) • [www.anliker.ch](http://www.anliker.ch)